IZP.111.271.2.2019 Glogowek, 02.04.2019 r.

Dotyezy: ogloszenia nr 528472-N-2019 7z dnia 2019-03-22 opublikowanego w Biuletynie

Zamoéwien Publicznych

Przebudowa drogi gminnej Wierzch - Mionéw

Zamawiajacy — Gmina Glogéwek dzialajac na podstawie art. 38 ust. 112 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.) informuje, ze wplynely zapytania dotyczace ww. postepowania, na ktére Zamawiajgcy
udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Odpowiedz:

Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa, konstrukcje drogi nalezy wykonaé z
odpowiednimi  odsadzkami technologicznymi. Z uwagi na powyzsze przy
zalozeniu, iz warstwa Scieralna ma mieé 5,00m szerokoéci to odpowiednio nizej
lezace warstwy winny mie¢ nastepujace szerokosci:

- podbudowa pomocnicza z KLSM o gr 10em = 5,48m

- podbudowa pomocenicza z KESM o gr 15¢m =5,95m ,

- warstwa odsgezajaca gr 10em = 6,34m '

W Zwigzku z powyzszym ilosei podane w przedmiarze winny by¢:

- warstwa wigzaca = 9.446m2

- podbudowa pomocnicza z KLSM o gr 10cm = 10.110m2

- podbudowa pomocnicza z KESM o gr 15¢m =10.977m2

- warstwa odsgczajaca gr 10cm = 11.697m?2

Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o zmiang ilodci
przedmiarowych w poz. ar 6, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

Do wyceny oferty nalezy przyjaé rozwiazania opisane _w__dokumentacii

Pytanie nr 2:

Odpowiedz:

projektowe;j.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania konstrukcji jezdni z odpowiednimi
odsadzkami, roboty ziemne nalezy wykonaé na szerokoéé spodniej warstwy
odsgczajacej tj. 6,34m co w przeliczeniu na ilogé robot ziemnych daje nam:
1845%6,34%0,35=4.094m3. Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajacego o zmiang ilodci przedmiarowej w poz. 7 i 16.

Zgodnie z zapisami SIWZ w dziale XII: Zataczone przedmiary robdt stuza tylko do

Pytanie nr 3:

uzupelnienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sa podstawa do wyliczenia ceny.
Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robét do wyliczenia ceny
oferty winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacii projektowej
lub_pomiaréw z natury. Dlatego prosimy o wycene zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania konstrukcji jezdni z odpowiednimi
odsadzkami, przestrzen pod poboczami nalezy wypelnié¢ materialami nasypowymi
z dokopu w ilodci: (0,5%0,65%0,44)*2%1.845=527m3. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o uzupelienie przedmiaru robét o
pozycj¢ zwiazang z wykonaniem robot ziemnych — nasypéw w ilogci 527m3.



Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami SIWZ w dziale X1I: Zalaczone przedmiary robét stuza tylko do

Pytanie nr 4:

Odpowiedz:

uzupelnienia opisu przedmiotu zamodwienia i nie sg podstawa do wyliczenia ceny.
Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt do wyliczenia ceny
oferty winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej
lub_pomiaréw z natury. Dlatego prosimy o wycene zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z PB pkt 6.3 ,trasowanie” nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wykonaé z
ttucznia kamiennego. Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o podanie
grubosci warstwy na zjazdach oraz uzupetienie przedmiaru robét o w/w pozycje.

Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu, gdzie

Pytanie nr 5:

Odpowiedz:

wiazdy nie sg zaznaczone do realizacii.

Zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robét nalezy wykonaé 1.845m2
poboczy. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym projektu budowlanego pobocza
nalezy wykona¢ po obu stronach drogi na szerokoscei 0,75¢m co w przeliczeniu na
powierzchnie daje nam 1.845%2%0,75=2.767m2. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca zwraca sig do Zamawiajacego o zmiane ilosci w poz. nr 171 18.

Zgodnie z zapisami SIWZ w dziale XII: Zalaczone przedmiary robét shuza tylko do

Pytanie nr 6:

Odpowiedz:

uzupelnienia opisu przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do wyliczenia ceny.
Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt do wyliczenia ceny
oferty winien sporzgdzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej
lub__pomiaréw_z natury, Dlatego prosimy o wycene zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowe].

Z uwagi na znaczacy wzrost cen materialéw i robocizny w ostatnim czasie,
Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o podanie kwoty jaka dysponuje na
przedmiotowe zadanie.

Zgodnie z zalacznikiem nr 2 do uchwaly Nr VI/82/2019 Rady Mieiskiej w

Pytanie nr 7:

Odpowiedz:

Glogédwku z dnia 1 marca 2019 r. na ten moment Zamawiajacy dysponuje na
realizacje zadania kwota 1 888 588.91 zt brutto.

Zgodnie z PB nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej. Do kogo
nalezy materiat rozbiérkowy w postaci frezowiny?

Frezowiny beda naleze¢ do Zamawiajacego. W trakcie realizacii robdt

Pytanie nr 8:

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskaze dokladne miejsca skladowania, ktére beda znajdowaly sie w
obrebie miejscowosci Miondw i Wierzch.

Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamknigcie drogi na czas wykonywania
robét budowlanych?

Zamawiajacy dopusci _catkowite zamkniecie drogi na czas uzgodniony w trakcie

Pytanie nr 9:

Odpowiedz:

realizacji prac. Jednakze dla uzytkujacych pobliskie grunty rolne (szczegdlnie w
okresie Zniwnym) Wykonawca musi zapewnié przejezdnosé drogi.

Dokumentacja przetargowa nie zawiera Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
Odbioru 1 Wykonania Robdt. Prosimy o ich uzupehienie.

Dokument zostanie uzupetniony najpdzniei do dnia 03.04.2019 r.




Pytanie nr 10:

Odpowiedz:

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie c¢zy poprzez termin
»zakonczenia  robét bedacych przedmiotem Umowy” nalezy rozumieé:
zakoficzenie robét umozliwiajacych przeprowadzenie odbiory koncowego czy
zakoniczenie robot wraz z uzyskaniem protokotu koncowego?

Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy nalezy rozumieé jako

Pytanie nr 11:

Odpowiedz:

zakonczenie robdt wraz z uzyskaniem protokotu koncowego.

Zgodnie z Umowa par 6 ust. 2, 0dbiér czesciowy dokonywany bedzie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”. Prosimy o podanie
czasu w ktorym IN winien dokonywaé odbiorow czesciowych.

Inspektor Nadzoru bedzie dokonywaé odbioréw czesciowych do 7 dni roboczych

Pytanie nr 12:

Odpowiedz:

od dnia zgfoszenia gotowosci przez Wykonawce.

Zgodnie z Umowa par 6 ust. 4 ,,Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone przez
kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.” Prosimy o podanie czasu w ktérym IN winien potwierdzié
gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koficowego.

Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowosé do odbioru koncowego nie pdZniej niz 7

Pytanie nr 13;

Odpowiedz:

dni_roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego przez

Wykonawce.

Zgodnie z Umowg par 13 ust 1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
Umowy w_zakresie zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa
oraz zwigzanej z tym koniecznoscig zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wykonawea zwraca si¢ do Zamawiajacego o zmiang zapiséw par 13 Umowy i
dodanie mozliwosci zmiany wynagrodzenie i terminu zakoficzenia robdt z uwagi
na mozliwos¢ wystapienia robét dodatkowych ktérych na etapie skiadania oferty
Wykonawca nie moze przewidzied.

Dopisano zapis w par, 13 ust 1 istotnych postanowieniach Umowy.

OROWKA



